

ЗАЯВКА
для участия в конкурсном отборе проектов развития
общественной инфраструктуры, основанных
на местных инициативах

1. Наименование проекта:

Ремонт здания Новокалмашевского сельского клуба Чекмагушевского района Республики Башкортостан.

(наименование проекта в соответствии со сметной и технической документацией)

2. Место реализации проекта:

2.1. Муниципальный район: Чекмагушевский район

2.2. Поселение: Башировский сельсовет

2.3. Населенный пункт: село Новокалмашево

2.4. Численность населения поселения:

953 чел.

2.5. Численность населения населенного пункта:

105 чел.

3. Описание проекта:

3.1. Типология проекта: Объекты досуга и культуры.

3.2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект:

В здании Новокалмашевского сельского клуба расположены социально значимые объекты: сельская библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, магазин. Сельский клуб и библиотека сегодня информационный, культурный и образовательный центр села, где прививается любовь к чтению, умело организуется досуг односельчан, проводятся культурно-массовые мероприятия актуальной тематики, отличающиеся разнообразием и оригинальностью. Здесь собраны уникальные архивные документы по истории района, села Новокалмашево и о ее людях, созданы многочисленные папки, альбомы, оформлены генеалогические древа. Особую ценность для читателей представляет стенд «Шәжәрәлә тарих саңы, нәсел йәне». Чувства всех, кто когда-либо посетил Новокалмашевскую библиотеку, выражены в благодарственном отзыве одного из гостей: «Низкий поклон и большое спасибо людям, чьими руками был собран и сохранён такой большой материал о прошлом села, о военных годах, о солдатах и генералах, не забыты и труженики тыла, чтят ветеранов и стариков, почёт молодым семьям. Молодцы!!!».

За годы эксплуатации фасад здания сельского клуба, фойе и другие помещения приобрели ветхий вид и нуждаются в ремонте. В здании очень холодно, повреждены потолок, стены и полы, массивные двери стали ветхими и не прочно закреплены, оконные рамы прогнили, не задерживают тепло и создают угрозу выпадения, сильно изношено электрооборудование

(описание сути проблемы, ее негативных социально-экономических последствий, текущего состояния объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом, и т.д.)

3.3. Мероприятия по реализации проекта:

Таблица 1

№ п/ п	Виды работ (услуг)	Полная стоимость (руб.)	Описание
1	Разработка и проверка технической документации		
2	Ремонтно-строительные работы (в соответствии со сметой)	1633000,00	<p><u>Ремонт дверей:</u> Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках Разборка деревянных перегородок, заполнений проемов: из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит, оконных с подоконными досками, дверных и воротных. Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м² Блоки дверные внутренние: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002). Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 2,5-3 м²; ; однопольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м². Установка противопожарных дверей: двупольных глухих . Дверь противопожарная металлическая: двупольная ДПМ-02/30, размером 1300x2100 мм.</p> <p><u>Ремонт стен:</u> Окраска поливинилацетатными водоэмulsionционными, масляными составами, улучшенная: по штукатурке стен, потолков и откосов . Улучшенная краска масляными составами полов. Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке</p> <p><u>Ремонт окон:</u> Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих, поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м². Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее</p>

		<p><u>Облицовка наружных стен:</u> Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя. Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С10-1100-0,5</p> <p><u>Облицовка:</u> оконных и дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием</p> <p><u>Электричество:</u> Демонтаж кабеля, выключателей, розеток, светильников с лампами накаливания, щитов. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм. Кабель-канал (короб) "Электропласт": 16x16 мм.</p> <p>Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: по перекрытиям. Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм², и сечением 1,5 мм². Коробка разветвительная для открытой проводки РЕ120105, IP55.</p> <p>Выключатель: одноклавишный, двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке. Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке, открытой проводки двухгнездная с заземлением. Светильник: местного освещения, потолочный светодиодный. Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600x600x350 мм. Щиты распределительные навесные: ЩРН-18, размер корпуса 350x300x125 мм. Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см². Прибор или аппарат. Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 63А, «IEK» ВА47-29 2Р 25А, «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С</p>	
3	Приобретение материалов (кроме тех, которые учтены в строке «ремонтно-строительные работы»)		
4	Приобретение		

Число благополучателей (человек): 450.

3.7. Эксплуатация и содержание объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом:

3.7.1. Мероприятия по эксплуатации и содержанию объекта общественной инфраструктуры: Уборка помещения, субботники на территории, скашивание травы и вывоз мусора

(описание мероприятий, содержащее способы, которыми поселение и/или специализированная организация будут содержать и эксплуатировать объект общественной инфраструктуры после завершения проекта, с указанием наличия (отсутствия) ресурсов для функционирования объекта общественной инфраструктуры)

3.7.2. Расходы на эксплуатацию и содержание объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом, на первый год (описание необходимых расходов на эксплуатацию и содержание объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом, на первый год после завершения проекта с указанием, кто будет предоставлять необходимые ресурсы. Например, зарплата, текущий ремонт, расходные материалы и т.д.):

Таблица 2

№п/п	Расходы по эксплуатации и содержанию объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом	Бюджет поселения (муниципального района), руб.	Бюджет спонсоров, руб.	Итого, руб.
1	Закупка товаров и услуг	30000,00	0,00	30000,00
	Итого	30000,00	0,00	30000,00

3.7.3. Участие населения в обеспечении эксплуатации и содержании объекта общественной инфраструктуры после завершения проекта:

предполагается ли участие населения в эксплуатации и содержании объекта?
да;

если да, опишите: Генеральная уборка помещения, субботники на территории, скашивание травы и вывоз мусора, уборка снега, текущий, мелкий ремонт помещения сельского клуба

(описание мероприятий, содержащее способы, которыми население поселения будет участвовать в содержании и обеспечении эксплуатации объекта общественной инфраструктуры после завершения проекта)

	оборудования (кроме того, которое учтено в строке «ремонтно-строительные работы»)		
5	Обучение/консультирование		
6	Строительный контроль		
7	Прочие расходы		
	Итого	1633000,00	

3.4. Наличие технической документации:

существует ли необходимая техническая (проектно-сметная) документация?

да ,

если да, опишите: ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА). Составлен базисно-индексным методом. ГРАНД-Смета, версия 2022.3. «Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика Башкортостан.

(описание существующей технической документации; к заявке необходимо приложить проектно-сметную документацию на мероприятия, реализуемые в рамках проекта)

3.5. Ожидаемые результаты:

Ремонт сельского клуба обеспечит создание современных условий по организации досуга и отдыха, направленных на приобщение к культуре и искусству, развитие творческих способностей всех категорий населения. Обновленная материально-техническая база послужит основанием для привлечения молодых кадров, выстраивание культурного обслуживания населения в соответствии с требованиями времени; обеспечит пожарную безопасность, сохранность уникальных архивных документов, безопасность жизни и здоровья населения, способствует активности населения. С обновлением внешнего и внутреннего облика клуба повысится престижность и привлекательность учреждения для посетителей всех возрастов и социальных групп. От своевременного проведения ремонта зависит сокращение расходов на содержание помещений, продление срока службы помещений, оборудования, инвентаря, будут созданы благоприятные условия для организации деятельности клубного учреждения

(описание конкретных изменений в поселении, к которым приведет реализация проекта, по возможности их количественная характеристика, динамика)

3.6. Благополучатели проекта: Жители населенного пункта, приезжие гости, участники различных межрайонных семинаров, концертов

(описание групп населения, которые регулярно будут пользоваться результатами выполненного проекта (например, в случае ремонта улицы благополучатели - это жители этой и прилегающих улиц, которые регулярно ходят или ездят по отремонтированной улице))

4. Информация для оценки заявки:

4.1. Планируемые источники финансирования мероприятий проекта

Таблица 3

№п/п	Виды источников	Сумма (руб.)
1	Бюджет поселения (муниципального района) – не менее 5% от суммы субсидии	241000
2	Население (денежные поступления от жителей) – не менее 2% от суммы субсидии	96000
3	Спонсоры (денежные поступления от организаций и других внебюджетных источников)	96000
4	Субсидия из бюджета Республики Башкортостан на софинансирование проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, – не более 1,2 млн. рублей	1200000
	Итого	1633000

Расшифровка денежного вклада спонсоров (расшифровывается сумма строки 3 таблицы 3 пункта 4.1, прилагаются гарантийные письма)

Таблица 4

№п/п	Наименование организации	Денежный вклад (руб.)
1	ООО "Уфимский завод "КЛАПАН"	96000,00
	Итого	96000,00

4.2. Участие населения и спонсоров в определении проекта и содействие в его реализации:

4.2.1. Число лиц, принявших участие в идентификации проблемы в процессе предварительного рассмотрения (согласно протоколу(-ам) предварительного(-ых) собрания(-ий), листам регистрации, фотографиям проведения предварительного(-ых) собрания(-ий), аналитической ведомости, опросным листам, анкетам, фотографиям респондентов):

Таблица 5

№ п/п	Мероприятие	Количество проведенных мероприятий (ед.)	Количество вовлеченных жителей (чел.)
1	Предварительные собрания	4	66
2	Опросы, анкетирование, подомовые (поквартирные) обходы	1	27
	Итого	5	93

4.2.2. Число лиц, принявших участие в заключительном собрании граждан (согласно протоколу собрания, листам регистрации, фотографиям проведения собрания) (человек): 25

4.2.3. Вовлечение инициативной группы в подготовку проекта для участия в конкурсном отборе:

проводились ли заседания инициативной группы? да;

если да, то укажите количество проведенных заседаний: 4

размещение в социальных сетях членами инициативной группы информации по информированию населения о подготовительной работе в рамках участия проекта в конкурсном отборе да;

если да, то перечислите социальные сети: в контакте, в одноклассники

4.2.4. Участие населения и спонсоров в реализации проекта в неденежной форме:

неденежный вклад населения и его описание (в соответствии с приложением к заявке): очистка строительной площадки от мусора, выкашивание сорной травы на территории сельского клуба, разгрузка и погрузка строительных материалов, покупка мусорных мешков, покупка рабочих перчаток и рукавиц, генеральная уборка помещений;

(неденежный вклад включает безвозмездный труд, строительные материалы или оборудование)

сумма неденежного вклада населения 111750,00 руб.

неденежный вклад спонсоров и его описание (в соответствии с приложением к заявке): предоставление техники для вывоза мусора;

(неденежный вклад включает неоплачиваемые работы, строительные материалы или оборудование)

сумма неденежного вклада спонсоров 32500,00 руб.

4.3. Использование средств массовой информации (далее – СМИ) и иных способов информирования населения при реализации проекта:

использовались ли для информирования населения в процессе отбора и подготовки проекта СМИ и иные способы информирования населения? да
если да, заполните Таблицу 6 в соответствии с приложенными материалами к заявке:

Таблица 6

№	Вид СМИ или иной способ информирования населения	Формат (объявление, статья в газете, репортаж, публикация и др.)	Количество публикаций, репортажей и т.п. (ед.)
1	Специальные информационные стенды	Фото в приложении и в официальном сайте СП Башировский сельсовет https://bashirovo.ru/2022/12/7309/ https://bashirovo.ru/2023/01/7313/	2
2	Печатные издания	Районная газета Игенче № 52 от 29 декабря 2022 года 2022 года Мэдэни үзэк төзеклэндерүгэ мохтаж Районная газета Игенче № 51 от 22 декабря Бэлэкэй авылга - олы хэстэрлек	2
3	информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»	Сайт сельского поселения Башировский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан https://bashirovo.ru Муниципальное бюджетное учреждение Районный Дом культуры муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан kultura-chekmagush.ru В Контакте: Инициативное бюджетирование в Респ. Башкортостан https://vk.com/cigi_noc_rb Одноклассники, группа Башировский сельсовет https://ok.ru/bashirovsk В контакте Башировский сельсовет https://vk.com/public184511935 В контакте группа Новокалмашевская сельская библиотека https://m.vk.com/club109467744?from=post	57
4	телевидение	Репортаж в новостях <u>МАУ "ТВ-Чекмагуш"</u> https://vk.com/tvchekmagush	1

5	мессенджеры	Группа Башир СП онлайн в Телеграмме, Группа Башир онлайн хэбэрлэр в вацапе	2
6	Презентация на итоговое собрание ППМИ -2023	Показ на итоговом собрании	1

4.4. Проведение с населением культурно-массовых мероприятий, связанных с реализацией проекта (концертов; конкурсов: рисунков, сочинений, стихотворений, частушек; акций; флешмобов; ярмарок и т.п.): да
если проводились, то заполните Таблицу 7 в соответствии с приложенными материалами к заявке:

Таблица 7

№	Наименование культурно-массовых мероприятий	Количество проведенных мероприятий (ед.)	Количество вовлеченных жителей (чел.)
1.	Шашечный турнир	1	10
2.	День матери Новокалмашевский СК 25 ноября 2022 года	1	12
3.	«Семейные династии – традиции с продолжением».	1	12
4.	13 января Старый Новый год Праздничный микс "Январский позитив"	2	25
5.	Подготовка выставке рисунков "Наш клуб"	1	10
6.	Флешмобы	3	28
7.	Патриотический сеанс "Помним. Гордимся. Храним" 12 декабря 2022г	1	13
8.	Мероприятие «Здоровье и вредные привычки»	1	26
9.	Концерт в поддержку проекта ППМИ - 2023	1	14
10	Выставка рисунков "Наш клуб"	1	27
11	Беседа: Блокада Ленинграда	1	11
12	Акция "Новогодние окна" в поддержку ППМИ - 2023	1	15
Итого		15	203

5. Ожидаемая продолжительность реализации проекта: 90.
(дней)

6. Сведения об инициативной группе:

Руководитель инициативной группы Бадамшина Насима Асхатовна
контактный телефон: 8 965651727;
факс: нет;
e-mail: 29208@mail.ru.

Состав инициативной группы:

1. Бадамшина Насима Асхатовна
2. Басырова Гульфира Хамитовна
3. Галиева Дания Халитовна
4. Гаскарова Зульфия Ульфатовна
5. Зиннатуллина Рамзия Раисовна
6. Ситдикова Рита Ирековна
7. Хасанова Альбина Хамматовна
8. Шагапов Фагим Галиевич
9. Шайбакова Лейсан Масгутовна
- 10.Шамсутдинова Лилия Рахматуллиновна
- 11.Шангареев Зуфар Абдулович

7. Дополнительная информация и комментарии:

Проект поддержан населением на собрании граждан
Дата проведения: 16» декабря 2022 года.

Глава Администрации сельского
поселения Башировский сельсовет
муниципального района
Башировский сельсовет
Республики Башкортостан

контактный телефон:
факс:
e-mail:

+ 7 (34796) 29225
нет
bashirsp@mail.ru.



M.X.Хасанов

Почтовый адрес Администрации сельского поселения Башировский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан: 452207, Республика Башкортостан, Чекмагушевский район, с. Старобаширово, ул.М.Хузина, д.87.

Дата: «18» февраля 2023 года.

Приложение
к заявке для участия
в конкурсном отборе проектов
развития общественной
инфраструктуры, основанных
на местных инициативах

НЕДЕНЕЖНЫЙ
вклад населения и спонсоров

Наименование проекта: Ремонт здания Новокалмашевского сельского клуба Чекмагушевского района Республики Башкортостан.

Муниципальный район: Чекмагушевский район .

Поселение: Башировский сельсовет

Населенный пункт: село Новокалмашево

Неоплачиваемые работы:

Таблица 1

№ п/п	Описание работ	Продолжительность (чел.-дней)	Общая стоимость (руб.)
Население			
	Очистка строительной площадки от мусора	6*13	50700,00
	Выкашивание сорной травы на территории СК	6*2	7800
	Разгрузка и погрузка строительных материалов	5*13	42250
	Генеральная уборка помещения	5*13	5000
	Итого		105750
Спонсоры			
	Итого		

Вклад материалами или оборудованием:

Таблица 2

№ п/п	Наименование и спецификация	Единица измерения (кг, метр, и т.д.)	Количество	Цена за единицу (руб.)	Общая стоимость (руб.)
Население					
	Покупка мусорных мешков		5	200	1000
	Покупка рабочих перчаток и рукавиц		100	50	5000
	Итого				6000
Спонсоры					
	Итого				

Вклад в форме техники и транспортных средств:

Таблица 3

№ п/п	Наименование и спецификация	Единица измерения (кг, метр, и т.д.)	Количество	Цена за единицу (руб.)	Общая стоимость (руб.)
Население					
Спонсоры					
	Предоставление техники для вывоза мусора	13 дней		2500	32500
	Итого				32500

Глава Администрации сельского
поселения Башировский сельсовет
муниципального района
Чекмагушевский район
Республики Башкортостан

Руководитель
инициативной группы

М.Х.Хасанов

МП

Н.А.Бадамшина

